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I. Celeizatoienia
Budynek Arsenatu Warszawskiego bedacego siedzibg Panstwowego Muzeum Archeologicznego jest
rozwigzanym na planie zblizonym do kwadratu dwukondygnacyjnym murowanym obiektem sktadajgcym
sie z czterech, otaczajgcych dziedziniec wewnetrzny skrzydet o poprzecznym uktadzie konstrukcyjnym.
Skrzydta nakryte sg stromymi dwuspadowymi dachami, o kacie spadku potaci wynoszacym ok. 45°,
pokrytymi dachéwka ceramiczna.
Budynek Muzeum jest praktycznie niepodpiwniczony — w kondygnacji podziemia znalazty sie jedynie
wzajem nie potgczone ze soba:
- zespot pomieszczen zaplecza technicznego zlokalizowany pod dziedzincem wewnetrznym,
- zespot pomieszczen sanitarnych (sanitariatdow ogoélnodostepnych) zlokalizowany poza obrysem
podstawowe] kubatury budynku — na zewnatrz pétnocnego skrzydta obiektu,
- zespot pomieszczen zaplecza technicznego zlokalizowany pod potudniowo — wschodnim naroznikiem.
Od 2019 roku prowadzone sg kompleksowe prace modernizacyjne w skrzydtach pétnocnym i wschodnim
Arsenatu oraz na dziedzincu, ktérych zakonczenie planowane jest na wrzesier 2023 roku.
Podstawowe cele modernizacji skrzydet potudniowego i zachodniego Arsenatu Warszawskiego:
- powstanie na parterze skrzydta zachodniego Centrum Edukacji Archeologicznej o zasadzie funkcjonowania
niezaleznego od godzin pracy Muzeum i z dobrym wyposazeniem technologicznym umozliwiajgcym

1 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowiq wstepny opis przedmiotu zamdwienia, ktéry stanowi
podstawe do dialogu. Parametry zamdwienia mogq ulec zmianie lub doprecyzowaniu po przeprowadzonym dialogu.



prowadzenie dziatann warsztatowych dla réznych grup odbiorcéow, a takze konferencji, seminaridéw i
spotkan,

- wygospodarowanie na poziomie parteru pomieszczen stuzgcych obstudze wystaw planowanych w
skrzydle pétnocnym (z zapewnieniem mozliwie prostych relacji komunikacyjnych pomiedzy tymi
pomieszczeniami a salami wystawowymi),

- mozliwie daleko idgca modernizacja zespotu pracowni konserwatorskich, z wyposazeniem ich w
nowoczesne urzadzenia technologiczne (tomograf),

- ustanowienie wtasciwych warunkdw pracy w pomieszczeniach administracji Muzeum i dziatéw
merytorycznych istniejgcych juz w skrzydle potudniowym PMA,

- uzyskanie przestrzeni dla lokalizacji dodatkowych pomieszczern magazynowych i ich odpowiedniego
wyposazenia w infrastrukture techniczng,

- uzyskanie przestrzeni dla lokalizacji wyposazenia Muzeum w infrastrukture techniczng (wentylacyjng i
klimatyzacyjng),

- remont (wymiana) dachu na skrzydle potudniowym i zachodnim.

Il.  Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej
modernizacji potudniowego i zachodniego skrzydta budynku Arsenatu Warszawskiego w oparciu o
»Studium programowo przestrzenne zagospodarowania skrzydet potudniowego i zachodniego
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” sporzgdzong przez Pracownie Autorskg PRO ARTE
11, ul. Narbutta 42. lok. 10, 02-541 Warszawa, w lutym 2019 roku i uzupetniong w pazdzierniku 2022 roku,
stanowigcy zatacznik nr 1 do OPiZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami
technicznymi oraz ustaleniami z Zamawiajgcym z uwzglednieniem:
- stanu istniejgcego budynku, w tym uwarunkowan wynikajgcych z jego zabytkowego charakteru i
elementdéw obiektu definiujgcych ukfad funkcjonalno-przestrzenny, nienaruszalnych z racji wymagan
konserwatorskich,
- analizy mozliwosci wykorzystania istniejgcej struktury budynku z zagospodarowaniem jego obecnie
nieuzytkowanych czesci,
- analizy mozliwosci wykorzystania istniejgcej struktury budynku dla lokalnych zmian zastanych uktadéw
funkcjonalnych oraz przemieszczen w ramach istniejagcych kubatur, w zakresie zgodnym z potrzebami
programowymi zdefiniowanymi przez PMA,
- zastosowanych rozwigzan architektonicznych i technicznych na skrzydtach pétnocnym i wschodnim.
- mozliwosci uwzglednienia w projekcie rozwigzan budowlanych zwigzanych z ochrong srodowiska, a wiec
np. stuzgcych ograniczeniu zuzycia wody, zmniejszeniu zapotrzebowania na prad, narzucenia koniecznosci
uzywania materiatéw budowlanych mniej szkodzacych srodowisku itp.
- rozwigzan poprawiajacych dostepnos¢ dla oséb ze szczegdinymi potrzebami.

1. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zostang
opracowane zgodnie ze:
1.1. Studium programowo przestrzennym zagospodarowania skrzydet potudniowego i zachodniego
przekazanym przez Zamawiajacego;
1.2. przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegdlnosci:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),
2) ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.),
3) aktami wykonawczymi do tych ustaw, w szczegdlnosci:
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a) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.);

d) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
840);

1.3. zasadami projektowania uniwersalnego zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu

dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.);

1.4. zasadami wiedzy techniczne;.

2. Kosztorys inwestorski zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 r. poz. 2458). Kosztorys
inwestorski postuzy w szczegdlnosci do ustalenia wartosci zamoéwienia, o ktdrej mowa w art. 34 Pzp.

3. Projekty wykonawcze wszystkich branz budowlanych .

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych beda
wykorzystane jako opis przedmiotu zamdéwienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane oraz realizacji na ich podstawie robdt budowlanych i uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagana.

5. W przypadku opisania rozwigzan projektowych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce - wskazaniu takiemu muszg towarzyszy¢ wyrazy ,lub
rownowazny”, a takze opis kryteriéw, ktdre zostang zastosowane w celu oceny réwnowaznosci.
Okreslony w zdaniu pierwszym opis przedmiotu zamdwienia jest dopuszczony, jezeli wykonawca prac
projektowych nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb
(art. 99 ust. 4 — 6 ustawy Pzp).

6. W przypadku opisania przedmiotu zamdwienia przez odniesienie sie do wymaganych cech materiatu,
produktu lub ustugi, o ktérych mowa w art. 102 ustawy Pzp, nalezy stosowac¢ kolejnos¢ preferencji, o
ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

7. W przypadku opisania przedmiotu zamodwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca prac projektowych jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”(
art. 101 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorys
inwestorski zostang wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

9. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
kosztorys inwestorski zostang opracowane w uzgodnionych z Zamawiajgcym czeSciach,
umozliwiajgcych realizacje i oddanie w uzytkowanie obiektu budowlanego w etapach albo realizacje w
podziale na czesci;
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10. Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji w tym w szczegdlnosci

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdéw, uzgodnien p.poz, sanepid, bhp), ewentualnych odstepstw
oraz mozliwosci zapewnienia medidw w wymaganej ilosci;

11. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ostatecznym pozwoleniu na budowe.

12. W szczegdlnosci do zadan Wykonawcy nalezy:

12.1. wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z czescig kosztowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét dla zadania pn. ,,Modernizacja skrzydet potudniowego i
zachodniego Arsenatu Warszawskiego” (dalej jako ,Zadanie”), realizowanego dla budynku
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie "Arsenat", zlokalizowanego w Warszawie
przy ul. Dtugiej 52, tj m.in.: projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robdét,
specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysu inwestorskiego robot
budowlanych;

12.2. uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniern Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opinii i
sprawdzen rozwigzan projektowych oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli bedzie ono wymagane przepisami prawa;

12.3. petnienie nadzoru autorskiego nad zgodnym 2z Dokumentacjg projektowo-kosztorysowaq
przygotowaniem i prowadzeniem przez Zamawiajgcego zamdwienia publicznego na wykonanie
Zadania, w trybie ustawy Pzp zwanego dalej ,Zamdéwieniem docelowym” oraz zgodng z
Dokumentacjg projektowo-kosztorysowq realizacjg Zadania, poprzez:

a) udzielanie konsultacji, porad i wyjasnien dotyczagcych Dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na etapie przygotowywania i prowadzenia przez Zamawiajgcego Zamowienia
docelowego oraz wykonanie czynnosci okreslonych w § 2 ust. 9 10 Umowy;

b) wykonanie obowigzkdw okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz w Umowie, w trakcie realizacji Zadania;

(dalej jako ,,Przedmiot umowy”).

13. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przygotowania dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
wykonanie prac budowlanych w podziale na etapy (tak aby mozna byto zrealizowa¢ modernizacje tylko
czesci obiektu, np. remont wytgcznie dachu);

Zamawiajgcy wymaga aby projekt wykonawczy zawierat rowniez projekty aranzacji i wykonczenia
wnetrz / przestrzeni;

W ramach zaoferowanej ceny oferty Wykonawca zapewnia wykonanie dwdch kosztoryséw
inwestorskich z zaktualizowanymi cenami. Wyjasnienie: Zamawiajacy potrzebuje aktualnego kosztorysu
inwestorskiego do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie
robot budowlanych. Z uwagi na procedury administracyjne lub sytuacje niezalezne od Zamawiajgcego
proces wyboru wykonawcy robét budowlanych moze zostaé odsuniety w czasie co sprawi ze wykonany
kosztorys inwestorski utraci wymagang prawem aktualnos¢ i bedzie konieczne jego zaktualizowanie.

Termin wykonania
Terminy realizacji poszczegdlnych czesci zamdwienia bedg przedmiotem negocjacji.

Termin realizacji zaméwienia Zamawiajacy okresla na 31 miesiecy, przyjmujac ze:

1) Umowa o udzielenie zamdwienia publicznego zostanie zawarta do konca kwietnia 2023r i bedzie
trwa¢ w czesci zamowienia obejmujgcej opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji potudniowego i zachodniego skrzydta budynku Arsenatu Warszawskiego do
30.X1.2023r (tgcznie 7 miesiecy);
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V.

2) Umowa o udzielenie zamdwienia publicznego w czesci dotyczacej petnienia nadzoru autorskiego

bedzie trwata 24 miesigce z zastrzezeniem, ze termin petnienia nadzoru autorskiego powigzany jest z
terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu projektu, a ten nie jest znany i jest uzalezniony od
przyznania srodkow finansowych i wytonienia wykonawcy przedmiotu projektu.

Wymagania dotyczace formy i liczby egzemplarzy opracowan projektowych

1. Wymagania co do formy papierowej i elektronicznej projektu budowlanego okresla
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);

2. Wymagania co do formy papierowej i elektronicznej pozostatych czesci dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) okresla
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

3. Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana w formie papierowej w 4 egz.

4. Projekty aranzacji i projekty wykonczenia wnetrz wraz z wybranymi przez Zamawiajgcego
wizualizacjami wnetrz (ok. 5 pomieszczen) wydrukowanych w kolorze i oprawionych - format A4 (4
kopie);

5. Kosztorys inwestorski oraz STWiORB oprawiony - format A4 (4 kopie).

Wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia opracowania nalezy przekazaé¢ rowniez w
wersji elektronicznej, na ptycie CD/DVD (2 kopie z kompletnym opracowaniem) w formie
edytowalne;j:

a. koncepcje — w formie prezentacji multimedialnej - pliki: *.pdf; *.ppt;

b. opisy izestawienia — pliki: *.doc; *.xls;

c. wizualizacje — pliki: *.jpg;

d. opracowania rysunkowe — pliki: *.dwg; *.pdf.

Zataczniki
Zatgcznik 1 —,Studium programowo przestrzenne zagospodarowania skrzydet potudniowego i zachodniego
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” — cze$¢ opisowa
1“ OPIW ll_zal. 1 czesc¢ opisowa akt z 12.22
Zatgcznik 2 - ,,Studium programowo przestrzenne zagospodarowania skrzydet potudniowego i zachodniego
Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” — rysunki (8 plikéw pdf)
OPIW ll_zal. 2 RYS 01T_PLAN SYTUACYINY
OPIW ll_zal. 2_RYS 01_RZUT PIWNIC
OPIW ll_zal. 2_RYS 02_RZUT PARTERU
OPIW ll_zal. 2_RYS 03_RZUT PIETRA
OPIW Il_zal. 2_RYS 04_RZUT PODDASZA
OPIW ll_zal. 2_RYS 05_PRZEKROJE
OPIW ll_zal. 2_RYS 06_ELEWACIA
OPIW ll_zal. 2_RYS 07_ELEWACIA
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